

契 約 内 容 一 覧 表

工事番号	農第6号
工事名	緊急避難路棚尾線道路改良工事（その4）
工事場所	長崎県東彼杵郡川棚町上組郷地内

工事の種類	土木
-------	----

請負人	住所名	長崎県東彼杵郡川棚町石木郷109-15
	氏名	(有) 田崎工業 代表取締役 田崎 薫

契約年月日	平成28年6月24日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額（当初）	15,873,840 円
〃（1回変更）	円
〃（2回変更）	円
〃（3回変更）	円

工期	着工	平成28年6月24日
	竣工（当初）	平成28年11月30日
	〃（1回変更）	
	〃（2回変更）	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当初	工事長 L=290.00m 練積ブロック工 A=103.30m ² ホックス工 N=7箇所 取付舗装 A=170.00m ²	側溝工 L=350.60m 安全施設工 L=115.00m 階段工 N=2箇所
第一回変更		
第二回変更		
第三回変更		

変更理由

一回目	
二回目	
三回目	