

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	下工第28-13号
工 事 名	下百津地区污水枝線延長工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷地内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町石木郷727-1
	氏 名	石木建設（株） 代表取締役 折原 厚子

契 約 年 月 日	平成28年10月3日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額（当 初）	7,344,000 円
〃 （1回変更）	円
〃 （2回変更）	円
〃 （3回変更）	円

工 期	着 工	平成28年10月4日
	竣 工（当 初）	平成28年12月16日
	〃 （1回変更）	
	〃 （2回変更）	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	工事長 130.50m（単独事業） 管きよ延長(リブPφ150mm) 127.80m（単独事業） 塩ビ製小型マンホール(φ300×150)4箇所（単独事業） 取付管(VUφ100mm) 12箇所(41.6m)（単独事業）
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	