

契 約 内 容 一 覧 表

工事番号	農第32号
工事名	28災中山 小石原地区道路災害復旧工事
工事場所	長崎県東彼杵郡川棚町中山郷地内

工事の種類	土木
-------	----

請負人	住所名	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1182
	氏名	(有) 前田建設工業 代表取締役 立山 洋子

契約年月日	平成28年12月1日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当初)	3,272,400 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工期	着工	平成28年12月2日
	竣工 (当初)	平成29年3月17日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当初	1 工区 施工延長 L=5.0m ブロック積工 A=11.9m ² 土羽工 A=13.5m ² 2 工区 施工延長 L=7.0m ブロック積工 A=46.7m ² 土羽工 A=18.4m ²
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一回目	
二回目	
三回目	