

# 契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	農第5号
工 事 名	緊急避難路棚尾線道路舗装工事（その2）
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町上組郷地内

工 事 の 種 類	舗装
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県佐世保市福石町4-19
		西部道路(株)
		代表取締役 本岡 眞

契 約 年 月 日	平成29年8月31日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額（当 初）	2,581,200 円
〃 （1回変更）	円
〃 （2回変更）	円
〃 （3回変更）	円

工 期	着 工	平成29年9月1日
	竣 工（当 初）	平成29年11月10日
	〃 （1回変更）	
	〃 （2回変更）	
	〃 （3回変更）	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	施工箇所 N=1式 アスファルト舗装（表層工d=3cm） L=190.00m A=790.80m <sup>2</sup>
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	