

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	下工第30-08号
工 事 名	小串地区污水枝線（その62）開削工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町小串郷地内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1182
	氏 名	(有) 前田建設工業 代表取締役 立山 洋子

契 約 年 月 日	平成30年6月28日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額（当 初）	8,424,000 円
〃 （1回変更）	円
〃 （2回変更）	円
〃 （3回変更）	円

工 期	着 工	平成30年6月29日
	竣 工（当 初）	平成30年10月31日
	〃 （1回変更）	
	〃 （2回変更）	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	工事長 185.9m（補助路線 56.0m 単独路線 129.9m） 管きよ延長(リブPφ150mm) 179.3m（補助路線 54.2m 単独路線 125.1m） 塩ビ製小型マンホール(φ300×150mm) 11箇所(補助路線 2箇所 単独路線 9箇所) 取付管(VUφ100mm) 13箇所(38.2m)(補助路線 4箇所(15.5m) 単独路線 9箇所(22.7m))
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	