

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	建第20号
工 事 名	町道小串新谷線拡幅改良工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町小串郷地内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県佐世保市光町109
	氏 名	(株)堀内組 代表取締役 山下 功三

契 約 年 月 日	平成30年6月28日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	18,338,400 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	平成30年6月29日
	竣 工 (当 初)	平成30年11月30日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	工事延長 L=71.8m 土工 1式、作業土工 1式、擁壁工 L=71.8m、路肩工 L=7.0m、防護柵工 L=58.5m As舗装工 A=436.4m ² 、撤去工 1式、測量業務 1式
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	