

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	農第16号
工 事 名	緊急避難路棚尾線道路改良工事（その5）
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町上組郷地内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町石木郷727-1
		石木建設（株）
		代表取締役 折原 厚子

契 約 年 月 日	平成28年9月30日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額（当 初）	3,488,400 円
〃 （1回変更）	円
〃 （2回変更）	円
〃 （3回変更）	円

工 期	着 工	平成28年9月30日
	竣 工（当 初）	平成28年12月20日
	〃 （1回変更）	
	〃 （2回変更）	
	〃 （3回変更）	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	施工延長 L=112.40m 側溝工 L=110.50m ボックス工 N=1箇所
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	