

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	上水第19号
工 事 名	3号緩速ろ過池補砂工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町石木郷109-15
	氏 名	(有) 田崎工業 代表取締役 田崎 薫

契 約 年 月 日	平成28年10月19日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	2,661,120 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	平成28年10月20日
	竣 工 (当 初)	平成29年1月31日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	汚砂搬出・運搬 V=24m3 在来砂仮置き・敷き均し V=137m3 新砂敷き均し V=137m3 最上層の汚砂24m3 (6cm) を場内の汚砂置き場へ搬出し、在来砂137m3 (35cm) を一時仮置き後、新砂137m3 (35cm) を下層に、仮置きした在来砂を上層に均等に敷き均す。 なお、新砂については材料を支給する。
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	