

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	建第49号
工 事 名	中央公園野球場壁面緩衝材改修工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町下組郷

工 事 の 種 類	とび・土工
-----------	-------

請負人	住 所 名	長崎県佐世保市塩浜町7-10
	氏 名	(株) アート・エンジニアリング 代表取締役 田中 京子

契 約 年 月 日	平成28年12月27日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	2,160,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	平成28年12月28日
	竣 工 (当 初)	平成29年2月17日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	壁面緩衝材改修工 (AP-120) 一式
第 一 回 変 更	
第 二 回 変 更	
第 三 回 変 更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	