

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	建第3号
工 事 名	町道縫通線暗渠改修工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1076 (有) 橋本建設 代表取締役 橋本 輝久
-----	-------	--

契 約 年 月 日	平成29年5月16日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	1,674,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	平成29年5月17日
	竣 工 (当 初)	平成29年6月30日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当	上流集水部	N= 1.0箇所
	上流部	L= 3.0m
	一般部	L=18.0m
	集水枿	N= 1.0箇所
初	既設暗渠接続	N= 1.0箇所
	集水枿改修工	N= 1.0箇所
第一回変更		
第二回変更		
第三回変更		

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	