

契 約 内 容 一 覧 表

| | |
|---------|--------------------|
| 工 事 番 号 | 下工第29-11号 |
| 工 事 名 | 小串地区污水枝線（その58）開削工事 |
| 工 事 場 所 | 長崎県東彼杵郡川棚町小串郷地内 |

| | |
|-----------|----|
| 工 事 の 種 類 | 土木 |
|-----------|----|

| | | |
|-----|-------|-------------------------|
| 請負人 | 住 所 名 | 長崎県東彼杵郡川棚町下組郷2097 |
| | 氏 名 | (有) 岩永重機 代表取締役 岩永 康寛 |

| | |
|------------|------------|
| 契 約 年 月 日 | 平成29年9月14日 |
| 第1回契約変更年月日 | |
| 第2回契約変更年月日 | |
| 第3回契約変更年月日 | |

| | |
|------------|--------------|
| 請負契約額（当 初） | 16,686,000 円 |
| 〃 （1回変更） | 円 |
| 〃 （2回変更） | 円 |
| 〃 （3回変更） | 円 |

| | | |
|-----|----------|------------|
| 工 期 | 着 工 | 平成29年9月15日 |
| | 竣 工（当 初） | 平成30年1月19日 |
| | 〃 （1回変更） | |
| | 〃 （2回変更） | |

随意契約における契約相手方選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事概要

| | |
|-------|--|
| 当 初 | 工事長 196.7m（補助路線 65.9m 単独路線 130.8m） 管きよ延長(リブPφ150mm) 186.2m（補助路線 63.4m 単独路線 122.8m） 組立方円マンホール 1箇所（補助路線 0箇所 単独路線 1箇所） 塩ビ製小型マンホール(φ300×150mm) 14箇所（補助路線 3箇所 単独路線 11箇所） 取付管(VUφ100mm) 11箇所(26.8m)（補助路線 5箇所(14.8m) 単独路線 6箇所(12.0m)） |
| 第一回変更 | |
| 第二回変更 | |
| 第三回変更 | |

変更理由

| | |
|-------|--|
| 一 回 目 | |
| 二 回 目 | |
| 三 回 目 | |