

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	上水第6号
工 事 名	中組地区白石線・国病線布設替工事（1工区）
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷地内

工 事 の 種 類	水道施設
-----------	------

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1273-3 (有) 山中住設 代表取締役 山中 由美子
-----	-------	---

契 約 年 月 日	平成30年6月6日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額（当 初）	38,340,000 円
〃 （1回変更）	円
〃 （2回変更）	円
〃 （3回変更）	円

工 期	着 工	平成30年6月7日
	竣 工（当 初）	平成30年11月30日
	〃 （1回変更）	
	〃 （2回変更）	
	〃 （3回変更）	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当	白石線配水管 : 配水用ポリエチレン管(HPPE) φ200mm ~75mm L=325m 国病線送水管 : 配水用ポリエチレン管(HPPE) φ200mm L=235m 旧管理棟給水管 : 耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP) φ25mm ~20mm L= 25m 消火栓整備 : 地下式単口消火栓 φ75mm n= 1基	
初		
第一回変更		
第二回変更		
第三回変更		

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	