

# 契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	建第28号
工 事 名	町道野口線改良工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷866 (有) 川津工務店 代表取締役 川津 昭洋
-----	-------	----------------------------------------------

契 約 年 月 日	平成30年7月26日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	13,932,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	平成30年7月27日
	竣 工 (当 初)	平成31年2月15日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当	工事延長L=27.86m 取壊工 一式 土工 一式 重力式擁壁工 一式(L=11.5m) 逆台形型擁壁工 一式(L=17.0m) 排水構造物工 一式 舗装工 一式(A=145.0㎡) 防護柵設置工 一式
初	雑工(給水管切回し) 一式
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	