

契 約 内 容 一 覧 表

工事番号	建第4号
工事名	若草公園フェンス設置工事
工事場所	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷

工事の種類	土木
-------	----

請負人	住所名	長崎県東彼杵郡川棚町石木郷109-15
		(有) 田崎工業 代表取締役 田崎 薫

契約年月日	平成30年6月6日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当初)	1,620,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工期	着工	平成30年6月7日
	竣工 (当初)	平成30年7月20日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当初	若草公園フェンス設置 ・基礎工 13箇所 ・フェンス設置 L=20.0m ・支柱割増 1本 ・フェンス組立 L=20.0m ・スロープ打設 1式
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一回目	
二回目	
三回目	