

契 約 内 容 一 覧 表

工事番号	建第15号
工事名	川棚小学校防滑対策工事
工事場所	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷川棚小学校

工事の種類	建築
-------	----

請負人	住所名	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷866
	氏名	(有)川津工務店 代表取締役 川津 昭洋

契約年月日	平成30年6月6日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額(当初)	2,138,400 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工期	着工	平成30年6月7日
	竣工(当初)	平成30年8月31日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当初	川棚小学校の北側に面している廊下及び階段については、降雨時の湿度が高い場合に結露するため、児童や教員などの転倒事故が発生する可能性がある。そこで、既設の長尺シートを撤去し、防滑処理が施された長尺シートに張り替えを行うもの。
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一回目	
二回目	
三回目	