

# 契 約 内 容 一 覧 表

工事番号	建第13号
工事名	川棚勤労者体育センタートイレ改修工事
工事場所	長崎県東彼杵郡川棚町下組郷

工事の種類	水道施設
-------	------

請負人	住所名	長崎県東彼杵郡川棚町城山町83
	氏名	青井商事(有)
		代表取締役 青井 誠一

契約年月日	平成30年6月6日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額(当初)	1,836,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工期	着工	平成30年6月7日
	竣工(当初)	平成30年7月20日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	【女子トイレ】〈器具設備工事〉1式(洋風大便器N=3組・便座(ウォシュレットSB) N=4組・棚付2連紙巻器N=3組)〈給水設備工事〉1式(架橋ポリエチレン管L=6m・継手類(オス) N=3個(床付) N=3個・支持金物1式)〈汚水設備工事〉1式(排水用铸铁管用継手N=3個・ウルトラホースN=3本・支持金物1式) (既設器具撤去) 1式(和風大便器N=3組・ハイタンクN=3組・洗浄管N=3組・紙巻器N=3組・手摺りN=3組) 【男子トイレ】〈器具設備工事〉1式(洋風大便器N=1組・便座(ウォシュレットSB) N=2組・棚付2連紙巻器N=1組)〈給水設備工事〉1式(架橋ポリエチレン管L=2m・継手類(オス) N=1個(床付) N=1個・支持金物1式)〈汚水設備工事〉1式(排水用铸铁管用継手N=1個・ウルトラホースN=1本・支持金物1式) 既設器具撤去) 1式(和風大便器N=1組・ハイタンクN=1組・洗浄管N=1組・紙巻器N=1組・手摺りN=1組)
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一回目	
二回目	
三回目	