

契 約 内 容 一 覧 表

| | |
|---------|------------------|
| 業 務 番 号 | 新庁第7号 |
| 業 務 名 | 川棚町役場新庁舎建設地質調査業務 |
| 業 務 場 所 | 長崎県東彼杵郡川棚町中組郷 |

| | |
|-----------|------|
| 業 務 の 種 類 | 地質調査 |
|-----------|------|

| | | |
|-----|-------|-------------------------|
| 請負人 | 住 所 名 | 長崎県佐世保市小佐々町黒石339-77 |
| | 氏 名 | (株)親和テクノ 代表取締役 崎本 浩毅 |

| | |
|------------|------------|
| 契 約 年 月 日 | 平成30年12月5日 |
| 第1回契約変更年月日 | |
| 第2回契約変更年月日 | |
| 第3回契約変更年月日 | |

| | |
|-------------|-------------|
| 請負契約額 (当 初) | 3,456,000 円 |
| 〃 (1回変更) | 円 |
| 〃 (2回変更) | 円 |
| 〃 (3回変更) | 円 |

| | | |
|-----|-----------|------------|
| 工 期 | 着 工 | 平成30年12月6日 |
| | 竣 工 (当 初) | 平成31年2月28日 |
| | 〃 (1回変更) | |
| | 〃 (2回変更) | |
| | 〃 (3回変更) | |

随意契約における契約相手方選定理由

| |
|--|
| |
|--|

業務概要

| | |
|-----------|---|
| 当 初 | 地質調査 一式 設計業務 一式 調査ボーリング 4箇所 地盤液状化現象解析 一式 |
| 第 一 回 変 更 | |
| 第 二 回 変 更 | |
| 第 三 回 変 更 | |

変更理由

| | |
|-------|--|
| 一 回 目 | |
| 二 回 目 | |
| 三 回 目 | |