

契 約 内 容 一 覧 表

工事番号	建第50号
工事名	普通河川石木川災害復旧工事
工事場所	長崎県東彼杵郡川棚町木場郷

工事の種類	土木
-------	----

請負人	住所名	長崎県東彼杵郡川棚町小串郷2694-2
	氏名	(株)朝長緑化建設 代表取締役 朝長 靖司

契約年月日	平成30年11月30日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当初)	2,216,160 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着工	平成30年12月3日
	竣工 (当初)	平成31年2月28日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	復旧延長L=9.0m 復旧延長(右岸)L=9.0m 石積工A=33.0㎡ 構造物取壊工(Co)V=0.3m3 作業残土処理工V=32.0m3 雑工(すりつけ工)A=10.0㎡ 締切排水工N=1.0箇所
第一 回 変 更	
第二 回 変 更	
第三 回 変 更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	