

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	産第34号
工 事 名	30災木場郷 中野地区農地災害復旧工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町木場郷

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1303-14
		石木建設（株）
		代表取締役 折原 大樹

契 約 年 月 日	平成31年2月4日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額（当 初）	1,425,600 円
” （1回変更）	円
” （2回変更）	円
” （3回変更）	円

工 期	着 工	平成31年2月5日
	竣 工（当 初）	平成31年3月25日
	” （1回変更）	
	” （2回変更）	
	” （3回変更）	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	1工区 施工延長L=3.5m 石積工 A=7.7m ² 2工区 施工延長L=2.0m 石積工 A=4.4m ² 3工区 施工延長L=5.0m 石積工 A=11.0m ²
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	