

契 約 内 容 一 覧 表

工事番号	教第1号
工事名	川棚小学校校舎トイレ改修工事
工事場所	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷

工事の種類	建築
-------	----

請負人	住所名	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷長浜364
	氏名	(株)倉前工業 代表取締役 倉前 直弘

契約年月日	令和2年6月19日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当初)	81,620,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工期	着工	令和2年6月19日
	竣工 (当初)	令和2年10月30日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当	トイレ改修工事 校舎 (棟番号13-2) : RC3階建 延床面積1,960㎡ (うち便所部分109.86㎡) ・便所の全面改修 (乾式床、壁、天井及び内部建具) ・衛生器具全面取替 (大便器の洋式化、小便器、手洗器及び掃除用流し) ・換気設備の全面改修・電気設備の全面改修
初	校舎 (棟番号13-4) : RC3階建 延床面積542㎡ (うち便所部分62.31㎡) ・衛生器具全面取替 (大便器の洋式化、小便器、手洗器及び掃除用流し) ・その他は棟番号13-2と同じ
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一回目	
二回目	
三回目	