

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	上水第4号
工 事 名	惣津地区汚水枝線(その5,6)開削工事に伴う水道管移設工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町小串郷地内

工 事 の 種 類	水道
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1062
	氏 名	(有)宮崎設備工業 代表取締役 宮崎 誠剛

契 約 年 月 日	令和2年6月10日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	2,695,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和2年6月11日
	竣 工 (当 初)	令和2年11月30日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当	仮設工：ポリエチレン管 (PE) φ 30mm L=91.0m 既設接続工：φ 30mm*1箇所 φ 25mm*1箇所 φ 20mm*3箇所
初	本節工：耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVP) φ 50mm L=60.0m φ 40mm L=102.0m 既設接続工：φ 30mm*3箇所 φ 20mm*9箇所
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一回目	
二回目	
三回目	