

契 約 内 容 一 覧 表

| | |
|------|------------------|
| 工事番号 | 教第3号 |
| 工事名 | 学校給食センター屋根防水改修工事 |
| 工事場所 | 長崎県東彼杵郡川棚町下組郷地内 |

| | |
|-------|----|
| 工事の種類 | 建築 |
|-------|----|

| | | |
|-----|-----|------------------------|
| 請負人 | 住所名 | 長崎県佐世保市干尽町6-16 |
| | 氏名 | (株)池田工業 代表取締役 池田 晃寿 |

| | |
|------------|----------|
| 契約年月日 | 令和2年7月2日 |
| 第1回契約変更年月日 | |
| 第2回契約変更年月日 | |
| 第3回契約変更年月日 | |

| | |
|------------|--------------|
| 請負契約額 (当初) | 15,070,000 円 |
| 〃 (1回変更) | 円 |
| 〃 (2回変更) | 円 |
| 〃 (3回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着工 | 令和2年7月3日 |
| | 竣工 (当初) | 令和2年9月11日 |
| | 〃 (1回変更) | |
| | 〃 (2回変更) | |
| | 〃 (3回変更) | |

随意契約における契約相手方選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事概要

| | |
|-----------------------|--|
| 当 初 | 学校給食センター屋根防水改修 直接仮設工 (防水・昇降用足場) A=64.0m ² 防水改修工 A=967.0m ² |
| 第 一 回 変 更 | |
| 第 二 回 変 更 | |
| 第 三 回 変 更 | |

変更理由

| | |
|-------------|--|
| 一 回 目 | |
| 二 回 目 | |
| 三 回 目 | |