

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	教第4号
工 事 名	石木小学校校舎トイレ改修工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町石木郷

工 事 の 種 類	建築
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1
	氏 名	(株)上山建設 代表取締役 上山 誠

契 約 年 月 日	令和2年7月15日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	42,900,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和2年7月16日
	竣 工 (当 初)	令和2年10月30日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	トイレ改修工事 棟番号 (8-1) : 校舎 RC3階建 延床面積 1,600㎡ うち便所部分96.51㎡ 便所の全面改修 衛生器具全面改修 給水管、汚水間及び配水管の取替え 換気設備の全面改修 電気設備の全面改修
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	